

ט"ו/סיון/תש"פ
7.6.2020

סיכום פגישת סיור קבלנים בנושא:
מכרז מס' 12/20 ביצוע רמפת הנגשה ברח' קדיש לוז בפ"ת

להלן הנושאים וההחלטות שהתקבלו בסיור הקבלנים שנערך היום ברח' קדיש לוז:

1. בניגוד לאמור בסעיף 14 לתנאי המכרז, המציע יכול גם לתת **תוספת** למחיר האומדן בהצעתו – מצ"ב נספח א' הצעת הקבלן - מעודכן
2. התווסף למסמכי המכרז באתר חלד גם אומדן להעתקת קו ביוב. ההנחה או התוספת ממחירי האומדן של המציע יכללו גם את אומדן העתקת קו הביוב – מצ"ב האומדן.
3. התווסף למסמכי המכרז פרט א' 3 של מאחזי יד לרמפה.
4. תכנית רמפה גיליון א-1 עודכנה, התכנית המעודכנת נושאת תאריך 10.5.20
5. בהתייחס לבקשת מס' קבלנים לשינוי מחירי יח' למספר סעיפים באומדן, לאחר ברור הנושא הוחלט **שלא** לשנות את מחירי האומדן כלל.
6. יתר תנאי במכרז ללא שינוי.
7. את עדכון מסמכי המכרז בהתאם לאמור לעיל ניתן לראות באתר הראשי של חלד תחת הכותרת מכרזים ביצוע רמפת הנגשה ברח' קדיש לוז בפ"ת.

רשם: איני צוקי ארליך – מפקח

בברכה
חלד – חברה ממשלתית עירונית
לשיקום דיור ופיתוח בע"מ